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ZoD 02/2016-02
,,Original zmluvy o dielo &. 3 pre potreby podania ZoNFP na PPA

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Zhotovitel

QObchodné meno: HYDROSERVICE, spol.s r. 0.

Sidlo: Bernolakova 57, 953 01 Zlaté Moravce

ICO: 36554812

DIC: 2021754053

IC DPH: SK 2021754053

Zapis: OR SR, Okresny std Nitra, Oddiel:Sro, VioZka &islo: 14141/N

Bankové spojenie: TATRA BANKA

Cislo Gétu: SK26 1100 0000 0029 2485 8399

Zastipeny: Milan Kisek - konatef

(dalej iba ako ,Zhotovitel)
1.2, Objednavater

Obchodné menao: QObac Trebostovo

Sidlo: Hlavna 113/2, 038 41 Trebostovo

ICO: 003169542020595038

IC DPH: SK 2020595038

ZEDIST 0 e

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo Gi&tu: SK92 5600 0000 0030 0203 3002

Zastapeny: Ivan Trimaj starosta

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastpenie vo veciach stavebno- technickych:

8-Mall ¥ s
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY
21. Predmetom tejto Zmluvy je

ZMLUVA O DIELO

2.1.1. zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu mosta (dfalej
len ,Dielo”), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie
— Most Trebostovo (dalej len ,Projektova dokumentacia®) , vypracovanej : Ing. Klein Ivan,
dna 11/2015 .. (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a
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27,

2.3.

2.4,

3.2.

3.3.

34.

42

43.

2.1.2. zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre G¢ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmiuvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objednévatefa Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpottov Eurépskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatefl
jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok zrozpo&tov Europskej Gnie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne G€innost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a v€as do 18 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moéze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatef ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej tasti, ktora este nebola spinend, a
to aj bez udania dévodu. Je véak v takom pripade pavinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

CENA DIELA

Celkova cena za kompfetn_é zrealizavanie Diela je .
[Cena bez DPH | 86 536,65 —!
| DPH 17 307,33 '

Eena s DPH j 103 843,98 ] _J

Cena zahffia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpetnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia aplatenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati éasti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakturacie. Faktiry budl vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stpisov skutogne vykonanych prac na prislusnej &asti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuié do Diela bud( fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2,

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodiu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru€enia Objednavatefovi.

Zaveretnl fakiGru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonteni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit’
Objednavatelovi Ziadnu daf8iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do daby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Groky
z omeskania vo vyske stanovenej prisludnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajicich odborn( spdsobilost v zmysle
zakona £.136/1995 Z.z. v zneni neskoréich predpisov o odbornej spbsobilosti na vybrané tinnosti
Vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako siéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontroalnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v sUvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, kioré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujlice skutotnosti
tykajuce sa realizovanéha Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zédznam
najneskdr nasledujiici def po zépise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zéruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrale vykonanych casti Diela. , Zhotovitel je pavinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budl dal$im postupom
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

prac zakryté aleba sa stant nepristupnymi, a ta aspofl tri pracovné dni vopred. Ak Zhatovitel
nespini uvedend povinnost, je povinny umoznit Objednavatefovi vykonanie dodatotnej kontroly a
znadat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisiusnej Easti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Si¢asne s
wvyzvou na prevzatie diela dorui Zhotavitel Objednavatelovi v dvoch vyhatoveniach vietky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vSetkych skudok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané aZ Gspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
viechecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projekiovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k G&asti na skiskach Diela alebo jeho ¢&asti,
pricom (€ast Zhotovitela na tychto skikach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky z&znam o vykonanych skiskach a odovzdat ich Cbjednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
tase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho £asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v3ecbecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdan( a prevzati Diela su Zmiuvné strany pavinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
pratokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhatovitel (e povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmiluvy, alebo z prostriedkov realizatnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotavitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zadpoveda za to, Ze zhotovené Diela bude mat
potas celej zarutnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynat odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruénd doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavateliovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materiatoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kong&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
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6.3.

6.4.

6.5.

2.

7.3.

7.4.

doby peskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36 mesiacov plyniicej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim pripadnych véad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpefenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkrat§om technicky moznom
case, vZdy vSak najneskdr do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruenie oznamenia vady Zhotovitefovi pavaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerand zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednévatelom alebo nim
poverenou trefou osobou méZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrZzného dohadnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo zprostriedkov realizacne] zibezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a necdovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vygke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zacaty deit omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosiedku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitef v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majicich povahu vys8ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplainenie zmluvnej pokuty podia tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatelom oznamenul vadu vas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defl omeskania az do dfia, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobene]
porudenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani 8kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetne] zékazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhocdobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).
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8.2,

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
8.5.

9.6.

9.7.

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetn( zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Z2e poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenl vyssie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkldzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatfiovat’ vo vzfahu
k inkldzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu ur€itd alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANQVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmiuvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za G¢elom krytia
pripadnych gkéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takdto zmluvu nemal u2 podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavézuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimateflom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania slvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek potas platnosti a (éinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnit im potrebnd sGéinnast.
Opravneni kontrolni zamestnanci su;

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontralného tradu, prisludnej spravy finan&nej kontraly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
gtatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpottovych pravidiach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v stlade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prislusné ustanovenia obchadného zékonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit' len pisomne.

Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany ber( na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovant zmluvu, ktoré nadobuda (¢innost v
zmysle ustanovenia § 47a Obgianskeho zakonnika aZ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne G&innost len za podmienky, resp.
az viedy, ked nadobudne G&innost Zmiuva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela:

V Zlatych Maravciach , dfia 26.2.2016
HYDROSERVICE
spol. 5 %.0. ®

Kasek Milan - konatel

Zmiuva o dielo

Za Objednavatefa:

OBEC TREBOSTGYVO
Troteatevo 113, 538 41 Kodtany

1CO:00316854 01C:2020505038
Tel..043/1204628 szmzmmm
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