

Zmluva o dielo č. Z-B-2020-000200-00
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Názov:	Obec Trebostovo
Sídlo:	Hlavná 113/2 038 41
Zastúpená:	Ivan Trnaja, starosta
IČO:	00 316 954
DIČ:	2020595038
IČ DPH:	nie je plátcateľom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK92 5600 0000 0030 0203 3002
SWIFT kód:	KOMA SK2X

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo:	Prí Račovníka 858/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený:	JUDr. Zdeněk Schram, generálny riaditeľ Ing. Pavol Baroš, riaditeľ divízie Strategia a rozvoj podnikania Jakub Kaščák, servisný technik
IČO:	51865467
DIČ:	2120814675
IČ DPH:	SK2120814675
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK91 0200 0000 0000 3070 2432
SWIFT kód:	SUBA SKSX

Článok 1
Predmet zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy a podľa situáčného plánu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa čl. 4 tejto Zmluvy.
- Dielom podľa tejto Zmluvy sa rozumie „Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Trebostovo“ zahŕňajúca vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia v obci Trebostovo, v rozsahu 14 ks extenzívnych svietidiel verejného osvetlenia s minimálnym svotelným tokom 2 900 lm a 12ks stožiarov pre verejné osvetlenie s 530m výkopu a zemného sivoého vedenia v rozsahu tak, ako je uvedené v situačnom nakrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni (ďalej len „Dielo“).
- Sústavou verejného osvetlenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie technické zariadenia umiestnené spravidla na verejnom priestranstve, pozostávajúce zo svetelného zdroja, nosného zariadenia, sivoého vedenia a rozvádzačov. Jednotlivé svetelné zdroje je zhotoviteľ povinný umiestniť na nosných zariadeniach tak, aby ich umiestnenie zodpovedalo požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni.
- Zhotoviteľ posúdi podklady a požiadavky Objednávateľa na zhotovenie Diela, na základe čoho bude komplexne vypracovaná osnová ponuka na Dielo v rámci postupov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho je vylúčená námietka neúplnosti špecifikácie predmetu a rozsahu Diela a Zhotoviteľ znáša všetky a akékoľvek náklady, ktoré sú spojené s vykonaním Diela v súlade s touto Zmluvou.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike a vzťahujú sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ je oprávnený využiť na vykonanie Diela alebo jeho časti jedného alebo viacerých subdodávateľov.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela ako celku Objednávateľom v súlade s čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

Článok 2 Miesto dodávky a montáže

1. Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v katastrálnom území obce Trebostovo.
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy rozumie priestor vymedzený situačným náčrtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy na realizáciu predmetu Zmluvy odovzdaný Zhotoviteľovi Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „**Stavenisko**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať Stavenisko alebo jeho časť do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neprevziať Stavenisko, pokiaľ Objednávateľ nespĺní povinnosť podľa čl. 7 ods. 6. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú najmä miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 3 Dodacie lehoty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska podľa čl. 2 ods. 2 tejto Zmluvy a predloženia dokladu o zverejnení tejto Zmluvy Objednávateľom v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka (podľa tohto ktorá skutočnosť nastane neskôr)..
2. O odovzdaní Diela objednávateľovi a o jeho uvedení do prevádzky sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný riadne (v súlade s touto Zmluvou) vykonané Dielo prevziať na základe výzvy Zhotoviteľa doručenej najmenej 3 dni pred plánovaným dňom odovzdania Diela uvedeným vo výzve. V prípade, ak sa na uvedený termín Objednávateľ nedostaví, alebo nepodpíše písomný protokol bez uvedenia konkrétneho rozporu vykonaného Diela s touto Zmluvou, považuje sa Dielo za odovzdané a Objednávateľom za prevzaté dňom odovzdania uvedeným vo výzve na prevzatie Diela a odovzdávací protokol za podpísaný Objednávateľom.

Článok 4 Cena Diela

1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. nasledovne:

Cena Diela zodpovedajúca Dielu :

Celková cena :	Spolu bez DPH	32 900,- €
	20% DPH	6 580,- €
	Spolu vrátane DPH	39 480,- €

Predmet tejto Zmluvy uvedený ako Dielo je pre účely DPH dodaním stavebných prác vrátane dodania stavby, ktoré sú zatriedené do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti CPA. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ nie je platiteľom DPH, uplatní k cene Diela príslušnú daň Zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že si je plne vedomý rozsahu a povahy prác Diela a má riadne ohodnotiť, oceniť všetky práce stáleho alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a riadne dokončenie Diela a vykonanie prác, a že pri vyčíslívaní ceny Diela zhotoviteľ:
 - a. bol riadne oboznámený so všetkými detailmi tejto Zmluvy a jej všetkých Príloh;
 - b. zahrnul do výpočtu ceny Diela všetky technické podmienky a podmienky dodávania v rozsahu dojednanom v Zmluve;
 - c. zahrnul do ceny Diela všetky práce, materiály a zariadenia potrebné pri realizácii Diela a výkone prác aj v prípade, že neboli dojednané v Zmluve, ale povaha Diela tieto práce, materiály a zariadenia vyžaduje.
3. Cena Diela zahŕňa najmä, nie však výlučne, všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou Diela a vykonaním všetkých prác, konkrétne, ale nie výlučne, náklady na materiál, pracovnú silu, stroje, dopravu, zariadenia a vybavenie a zariadenie staveniska, ochranu výstavby, riadenie a správu, subdodávateľské inžinierske práce, geodetické práce, dokumenty Zhotoviteľa, mimoriadne výdavky Zhotoviteľa a zisk, poplatky a iné výdavky Zhotoviteľa vznikajúce v súvislosti s dokončením Diela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na cenu Diela iba v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:
 - a. všetky práce na Dieli boli riadne dokončené;
 - b. Dielo ako celok bolo riadne odovzdané a prevzaté Objednávateľom do užívania podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

Článok 5 Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu Diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto Zmluvy vyfakturuje Zhotoviteľ riadnou faktúrou vyhotovenou za odovzdané a prevzaté Dielo. Podmienkou pre vystavenie faktúry je odovzdávací protokol vyhotovený podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy. Dňom dodania pre účely DPH je deň podpísania tohto protokolu Objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade faktúry za Dielo v mesačných splátkach, po dobu 84 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej splátky bude stanovená ako 1/84 ceny Diela uvedenej v článku 4 ods. 1 tejto Zmluvy. Výška a početnosť dohodnutých splátok bude uvedená v Dohode o splátkach (ďalej len ako „Dohoda“). Dohoda sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
3. Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že dohodnutý spôsob úhrady ceny Diela nie je v hrubom pomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre zhotoviteľa a spôsob úhrady ceny Diela odôvodňuje povaha predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
4. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky ceny Diela o viac ako 30 dní, Zhotoviteľ v takomto prípade písomne vyzve Objednávateľa k úhrade splátky. Ak ani do 10 dní od doručenia písomnej výzvy podľa predchádzajúcej vety nedôjde k úhrade splátky, zaniká na 4^{ty} deň Dohoda o splátkach. Týmto dňom sa stáva cena resp. jej zostatok splátnou a Objednávateľ je povinný v tento deň splatiť tento zostatok ceny úhradiť. Za nesplnenie úhrady sa považuje aj úhrada, ktorá bola zaplatená inak ako je dohodnuté v tejto Zmluve a Dohode o splátkach a z tohto dôvodu nemohla byť začítavaná u Zhotoviteľa.
5. Ak sa Objednávateľ rozhodne, má právo zaplatiť dohodnutú cenu Diela alebo jej zostatok naraz. Zaplatením celej ceny Diela sa končí platnosť Dohody o splátkach.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom jeho odovzdania a uvedenia do prevádzky v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán pri zhotovovaní Diela

1. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné k vykonaniu Diela, najmä, nie však výlučne, ohlasenie stavby resp. stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, vytyčovanie stĺtov v zmysle a rozsahu podľa tejto Zmluvy a jej príloh vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prírodných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených.

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného a elektroinštaláčného materiálu

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť výlučne zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné technické normy podľa právnych predpisov platných na území SR.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a na materiáloch až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevýhodné pokyny, informácie a iné skutočnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu a rozsah Diela. V prípade nutnosti prerušená práca z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, Zhotoviteľ vykoná Dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok na celom území Staveniska. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré prípadne vzniknú pri predčasnom používaní Diela, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzajomnej dohody odstráni na náklady objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zabezpečí Stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
9. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj za dodržanie iných všeobecne záväzných právnych predpisov na odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený využiť pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy služby tretej osoby. Za služby poskytnuté treťou osobou zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ akoby ich poskytol sám.
11. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom s vykonaním všetkých potrebných skúšok preukazujúcich kvalitu a funkčnosť Diela a dodržiavanie všetkých parametrov stanovených touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami a ďalšími normami vzťahujúcimi sa na Dielo, o čom zmluvné strany spíšu protokol podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
12. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nezhotoví Dielo v dohodnutých termínoch, tj. bude meškať s odovzdaním Diela, je o omeškaní povinný Objednávateľa bezodkladne informovať. Za omeškanie zo strany zhotoviteľa sa nebude považovať, ak nastanú nepriaznivo poveternostné podmienky (sneg, dažď, mokry povrch) a pod. Uvedené prekážky v prácach sa zapisujú do stavebného denníka alebo sa o tejto skutočnosti vyhotvuje iný obdobný záznam, ktorý musí byť podpísaný Objednávateľom alebo ním určenou osobou. Čas ukončenia Diela sa tým predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela.

Článok 7 Osobitné dojednania

1. Ak u objednávateľa nastane potreba rozšírenia sústavy verejného osvetlenia, tento je povinný prednostne osloviť s požiadavkou zhotoviteľa, a to písomnou formou. Zhotoviteľ sa v lehote 30 kalendárnych dní môže k tejto ponuke vyjadriť a bezodkladne začať viesť rokovanie v tejto veci s objednávateľom.
2. Ak zhotoviteľ o ponuku podľa ods. 1 tohto článku neprejaví v stanovenej lehote záujem, objednávateľ je oprávnený požiadať tretiu stranu o realizáciu rozšírenia sústavy verejného osvetlenia a zhotoviteľa informovať o pripravovanom rozšírení sústavy. Rozsah a ďalšie podmienky rozšírenia sústavy verejného osvetlenia budú dohodnuté v dodatku k tejto Zmluve alebo v osobitnej zmluve podľa predchádzajúcej vety.
3. Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia realizované treťou stranou musí byť vykonané v súlade s príslušnými právnymi normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú si vedomé, že na prípadné rozšírenie sústavy verejného osvetlenia sa použijú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ukončenia tejto Zmluvy pred uplynutím doby uvedenej v čl. 9 ods. 1 tejto Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie nezaplatených častí Ceny za Dielo podľa čl. 4 ods. 1 tejto Zmluvy aj pred uplynutím lehoty podľa čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy (84 mesiacov), pričom lehota na uhradenie zostatku Ceny za Dielo nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na jej úhradu.

6. Objednávateľ je povinný túto Zmluvu zverejniť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. Porušenie tejto povinnosti bude zo strany Poskytovateľa považované za hrubé porušenie povinností Objednávateľa. Poskytovateľ má v prípade nezverejnenia tejto zmluvy zároveň právo nárokovať si náhradu škody vrátane útlého zisku z tejto zmluvy v plnej výške.

Článok 8

Záručná lehota – zodpovednosť za vady, kvalita práce

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za Dielo na dobu 24 mesiacov rokov a záruku na použité svietidlo 84 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
2. Záruka podľa čl. 8 ods. 1 Zmluvy sa vzťahuje na funkčnosť jednotlivých komponentov tvoriacich Sústavu verejného osvetlenia, ktoré dodal Zhotoviteľ Objednávateľovi pri realizácii Diela. Záruka podľa čl. 8 ods. 1 sa nevzťahuje na poškodenie alebo nefunkčnosť Diela alebo jeho jednotlivých komponentov spôsobených inak ako v dôsledku skrytých väd Diela.
3. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa nepreruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (rekamácia).

Článok 9

Trvanie a zánik Zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. Zmluva môže zaniknúť
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
 - b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
 - c) písomným odstúpením od Zmluvy podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy.
3. Zánik Zmluvy odstúpením jednej strany
 - a) objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa;
 - b) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany objednávateľa;
 - c) písomné odstúpenie je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Odstúpenie sa stáva účinným dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Zhotoviteľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä omeškanie so zaplatením čí len jednej platby v trvaní viac než 30 dní.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ nie je povinný začať s plnením povinností podľa tejto zmluvy pred jej účinnosťou a pred doručením dokladu o jej zverejnení Objednávateľom v súlade so zákonom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zánik tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá dopad na ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré mali vzťahovať na ich povahu, ako aj na prejavy vôle zmluvných strán, začať v platnosť a aj po zániku Zmluvy.
3. Túto Zmluvu je možné meniť len vo forme číslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

- Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
 6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.
 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Príloha č.1 - Situačný náčrt verejného osvetlenia v obci Trebostovo, Príloha č. 2 - Dohoda o splátkach.
 8. Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý a že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, v tesní ani za nevyhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
 9. V prípade, ak je akokoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa stane neplatným v budúcnosti, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného ustanovenia Zmluvy alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dojednané nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nie je možné oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto neplatné ustanovenie nahradia po vzájomnej dohode platným ustanovením, ktoré svojím obsahom bude v čo najširšom možnom rozsahu zodpovedať významu a účelu nahradeného ustanovenia.

V Trebostovo dňa 9.9.20

Objednávateľ

Ivan Trnaja
starosta

OBEC TREBOSTOVO

Trebostovo 113, 238 41 Kolčany 1
IČO: 00318864, DIČ: 2020594038
Tel: 043/4794129 Fax: 043/4310960

V Žilne dňa 9.9.20


Zhotoviteľ

JUDr. Zdeněk Schram
generálny riaditeľ

ing. Pavel Bárdoš
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania


Obec Trebostovo 2

- A. **O** doplnenie stožiaru a svietidla LED 1ks, výkop a zemné vedenie cca 35m
- B. **□** doplnenie svietidla LED 1ks na fasádu, vzdušné vedenie cca 25m



Obec Trebostovo 3

- doplnenie stožiaru so svetidlom LED 1ks, vzdušné vedenie cca 25m



Dohoda o splátkach**Objednávateľ:**

Názov: Obec Trebostovo
Sídlo: Hlavná 113/2, 038 41
Zastúpená: Ivan Trimej, starosta
IČO: 00 316 954
DIČ: 2020595038
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK92 5600 0000 0030 0203 3002
SWIFT kód: KOMA SK2X

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
 Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
 Jakub Kaššák servisný technik
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT kód: SUBA SKBX

I. PREDMET DOHODY

Na základe Zmluvy o dielo – Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia obce Trebostovo zo dňa 09.09.2020 čl. 5 bod 2 sa zmluvné strany dohodli na mesačných splátkach ceny za Dielo. Rozsah a termíny sú uvedené v tabuľke Rozpis platieb.

Rozpis platieb:

P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR
1.	30.11.2020	470,-	20.	31.3.2023	470,-	39.	31.7.2025	470,-
2.	31.12.2020	470,-	21.	30.4.2023	470,-	40.	31.8.2025	470,-
3.	31.1.2021	470,-	22.	31.5.2023	470,-	41.	30.9.2025	470,-
4.	28.2.2021	470,-	23.	30.6.2023	470,-	42.	31.10.2025	470,-
5.	31.3.2021	470,-	24.	31.7.2023	470,-	43.	30.11.2025	470,-
6.	30.4.2021	470,-	25.	31.8.2023	470,-	44.	31.12.2025	470,-
7.	31.5.2021	470,-	26.	30.9.2023	470,-	45.	31.1.2026	470,-
8.	30.6.2021	470,-	27.	31.10.2023	470,-	46.	28.2.2026	470,-
9.	31.7.2021	470,-	28.	30.11.2023	470,-	47.	31.3.2026	470,-
10.	31.8.2021	470,-	29.	31.12.2023	470,-	48.	30.4.2026	470,-
11.	30.9.2021	470,-	30.	31.1.2024	470,-	49.	31.5.2026	470,-
12.	31.10.2021	470,-	31.	29.2.2024	470,-	50.	30.6.2026	470,-
13.	30.11.2021	470,-	32.	31.3.2024	470,-	51.	31.7.2026	470,-
14.	31.12.2021	470,-	33.	30.4.2024	470,-	52.	31.8.2026	470,-
15.	31.1.2022	470,-	34.	31.5.2024	470,-	53.	30.9.2026	470,-
16.	28.2.2022	470,-	35.	30.6.2024	470,-	54.	31.10.2026	470,-
17.	31.3.2022	470,-	36.	31.7.2024	470,-	55.	30.11.2026	470,-

18.	30.4.2022	470,-	37.	31.8.2024	470,-	56.	31.12.2026	470,-
19.	31.5.2022	470,-	38.	30.9.2024	470,-	57.	31.1.2027	470,-
58.	30.6.2022	470,-	67.	31.10.2024	470,-	76.	28.2.2027	470,-
59.	31.7.2022	470,-	68.	30.11.2024	470,-	77.	31.3.2027	470,-
60.	31.8.2022	470,-	69.	31.12.2024	470,-	78.	30.4.2027	470,-
61.	30.9.2022	470,-	70.	31.1.2025	470,-	79.	31.5.2027	470,-
62.	31.10.2022	470,-	71.	28.2.2025	470,-	80.	30.6.2027	470,-
63.	30.11.2022	470,-	72.	31.3.2025	470,-	81.	31.7.2027	470,-
64.	31.12.2022	470,-	73.	30.4.2025	470,-	82.	31.8.2027	470,-
65.	31.1.2023	470,-	74.	31.5.2025	470,-	83.	30.9.2027	470,-
66.	28.2.2023	470,-	75.	30.6.2025	470,-	84.	31.10.2027	470,-

Ako variabilný symbol platby uvádzajte pri každej splátke číslo uvedené na faktúre za Dielo. Ak termín splatnosti prípadne na deň pracovného voľna, je splátka splatná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna. Odberateľ je oprávnený zaplatiť splátku aj v skoršom termíne.

Objednávateľ berie na vedomie, že pri nezaplatení čo i len niektorej zo splátok uvedených v tejto dohode načas, sa faktúra vyslavená za Dielo stáva zročnou celá a naraz.

V Trebostovo, dňa 19.10.20

Objednávateľ



Ivan Trmaj
starosta



V Žiline, dňa 19.10.20

Zhotoviteľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Žilina

-7-



JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ



Ing. Pavel Bárdoš
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania